

1041. 3732149

Ky. 155 a  
I

萬壽慶典六十段工程奏稿

西直門外關鄉一帶工程做法清單

謹將現查

Nov 22/1919

W. J. H.

西直門外起至億祿居止所有樓房等工情形做法分斷開後

迎門衝樓房一座計五間坍塌無存地脚沖刷擬補蓋

適西轉角樓房一座計七間內

四間坍塌無存地脚沖刷擬補蓋

三間頭停脫落大木走錯擬拆蓋

適西樓房四座計十二間內

二座六間擬揭窻大木撥正挑換椽望添做外檐裝修

一座三間擬揭窻檐頭挑換椽望連檐瓦口

一座三間擬找補夾隴見新

適北樓房一座計五間擬揭窻大木撥正挑換椽望



寫橋西對面樓房二座計六間內

北一座三間擬揭窻挑換大木椽望連檐瓦口

南一座三間擬夾隴見新

十字街往北對面樓房二座計十間內

東一座五間內

三間坍塌無存擬補蓋

二間歪閃走錯擬抹蓋添換大木椽望外檐裝修排子

西一座五間擬揭窻大木撥正挑換椽望外檐裝修

迤北路對面樓房二座計六間內擬揭窻挑換椽望外檐裝修

迤北路東樓房一座計五間擬揭窻大木撥正挑換椽望

添做排子

高亮橋南對面轉角樓房二座計十三間內

東一座五間坍塌無存地脚冲刷擬補蓋

西一座七間內坍塌三間坍塌無存擬補蓋現存四間

擬揭窻挑換椽望排子

高亮橋北路東樓房一座五間擬揭窻檐頭挑換椽望

路西關帝廟山門一座三間擬揭窻挑換椽望旗杆二根

現存一根補安戩木擬添修一根俱油飾見新又

臨街房六間擬揭窻

玄聖觀一座山門擬夾隴見新內旗杆二根現存一根補安

戩木擬補修一根俱油飾見新

娘娘廟山門一座角門二座擬夾隴見新內旗杆二根現存

一根補安戩木添修一根俱油飾見新

廣通寺山門一座三間擬揭窻檐頭內旗杆二根補安戩木

油飾見新

羣房二間計十間擬揭窻檐頭

影壁一座擬拆做

共計房間三百九十七間內

六間擬添蓋

一百三十四間擬拆蓋

一百二十六間擬揭窻挑換椽望

三十二間擬揭窻檐頭

九十九間擬夾隴見新

添做排子四十六間

共計墻垣二百十六丈內

九十七丈擬添修

百十九丈擬補修見新

以上所有房間俱油飾見新



查明由

西華門至西直門內兩旁鋪面房間廟宇樓座修蓋情形分  
爲十三段全單

謹將現查

萬壽官街兩旁工程由西華門起至西直門止內除

西華門柵欄

昭顯廟

福佑寺

東三座門內至西三座門內

西安門

西四牌樓

大小巷口柵欄官廳堆撥其餘所有大小廟宇官署鋪面樓

房住戶房間墻垣等項工程擬拆蓋補蓋添修補修齊  
整油飾見新擬十三段分修開後

李中堂第一段

由西華門柵欄外起至福佑寺南  
昭顯廟後止

共計樓房一座五間擬揭窺檐頭找補裝修樞條

共大小房間二百十四間內

三十五間擬揭窺大木撥正挑換椽望

五十六間擬揭窺檐頭

一百二十三間夾隴見新

添做排子八間

共計墻垣三十丈擬找補見新

靜默寺廟一座擬山門見新

以上房間俱油飾見新

額中堂第二段

由昭顯廟起至小石作口止

共計樓房二座內

一座七間坍塌三間無存擬補蓋現存四間擬拆蓋補

添大木滿添椽望外檐裝修

一座五間擬找補夾隴見新

共計房間二百十六間內

五間擬拆蓋

二十五間擬揭窺大木撥正挑換椽望板外檐裝修

四十六間擬揭窺檐頭

一百四十間擬夾隴見新



添做排子十五間

共計墻垣四十五丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

翁大人第三段

由養蜂夾道南口起至西什庫階蘇司口止

共計樓房一座五間擬揭窻檐頭

共計大小房間二百五十三間內

三十六間擬揭窻大木撥正挑換椽望

四十八間擬揭窻檐頭

三十間擬折蓋

一百三十九間擬夾隴見新

光明殿後山門一座三間擬找補見新

共計墻垣四十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

軍機公中第四段

由西什庫起至羊內胡同口止

共計樓房三座計二十一間內

二座共十間擬揭窻檐頭挑換椽望

一座十一間擬夾隴見新

共計大小房間二百六十間內

十五間擬揭窻大木撥正挑換椽望

四十六間擬揭窻檐頭

四十二間擬折蓋

一百五十七間擬夾隴見新

廟宇三座擬找補見新內旗杆一根見新  
共計墻垣二十五丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

禮親王第五段

由羊肉胡同口起至

雙關帝廟南  
義興雜房北

止

共計樓房五座計四十五間內

一座五間擬揭窹大木撥正挑換椽望

四座轉角四十間擬夾隴見新

共計大小房間一百八十六間內

三十五間擬拆蓋

三十四間擬揭窹檐頭

二十五間擬揭窹大木撥正挑換椽望

九十二間擬夾隴見新

添做排子二間

共計墻垣十五丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

慶親王第六段

中雙關帝廟起至

人安侯胡同止  
義順席鋪南

共計樓房二座十間內擬揭窹大木撥正挑換椽望

共計房間二百間內

三十一間擬拆蓋

二十八間擬揭窹大木撥正挑換椽望

三十六間擬揭窹檐頭

一百五間擬夾隴見新



添做排子五間

大小廟宇四座擬找補見新內旗杆二根油飾見新  
共計墻垣十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

孫大人第七段

由太安侯胡同口起至

寶禪寺  
護國寺口止

共計樓房二座計十二間擬揭窻挑換椽望添換大木

普慶寺山門一座擬找補見新

共計房間二百三十間內

四十六間擬拆蓋

二十五間擬揭窻大木撥正挑換椽望

三十二間擬揭窻檐頭

一百二十七間擬夾隴見新

共計墻垣四十丈內

二十丈擬添修

二十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

孫大人第八段

由寶禪寺口至

井窩  
德成當止

共計樓房一座計七間內擬拆蓋添換大木挑換椽望

共計小廟二座擬找補整齊見新

共計房間一百六十四間內

三十四間擬拆蓋

二十間擬揭窻大木撥正挑換椽望

二十一間擬揭窻檐頭

九十七間擬夾隴見新

添做排子二十間

共計墻垣二十丈內

十二丈擬添修

八丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

崑夫人第九段

由井窩起至新街口西

通興順  
羅園舖

止北至

天義亭  
同元樓止

共計樓房一座計七間擬揭窻挑換椽望

祝壽寺山門一座鐘鼓樓二座均擬找補見新內旗杆一根

擬油飾見新

共計房間二百六十二間內

五十五間擬拆蓋

四十六間擬揭窻挑換椽望

四十八間擬揭窻檐頭

一百十三間擬夾隴見新

添做排子十六間

龍王廟山門一座擬找補見新

共計墻垣十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

張中堂第十段

由通興順起至

曹公觀  
溝沿口止

共計樓房一座計九間內擬拆蓋大木撥正挑換椽望添



做外檐裝修

廣濟寺山門一座擬找補見新

共計房間一百七十九間內

四十二間擬拆蓋

二十四間擬揭窰挑換椽望

二十六間擬揭窰揭檐頭

八十七間擬夾隴見新

添做排子十間

共計墻垣二十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

松大人第十一段

由曹公觀口起至

高井胡同  
成衣鋪止

共計樓房一座計九間內擬揭窰挑換椽望添做排子

共計房間一百五十間內

四十六間擬拆蓋

二十六間擬揭窰挑換椽望

十五間擬揭窰揭檐頭

六十三間擬夾隴見新

添做排子十七間

共計墻垣四十丈內

二十五丈擬添修

十五丈擬找補見新

橫橋一座擬拆做找補整齊

以上房間俱油飾見新

福中堂第十二段

由高井胡同口起至火藥局口止

崇壽寺山門一座計三間旗杆二根均擬油飾見新

共計房間一百八十五間內

四十六間擬拆蓋

三十間擬揭窰挑換椽望

三十二間擬揭窰檐頭

七十七間擬夾隴見新

添修抱厦十八間

添修排子二十二間

共計墻垣五十八丈內

三十五丈擬添修

二十三丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

熙大人第十三段

由火藥局口起至西直門內止

共計樓房一座計九間內坍塌六間擬補蓋現存三間擬

拆蓋挑換大木椽望添做外檐裝修

嵩寧寺山門一座計三間擬拆蓋找補看面墻見新

共計房間一百十三間內

三十八間擬拆蓋

二十六間擬揭窰大木撥正挑換椽望

十六間擬揭窰檐頭

三十三間擬夾隴見新



添做排子十間

共計墻垣四十五丈內

二十四丈擬添修補修

二十一丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

omst lu-tya ustst dop do l. r. m. n.  
117635 u. 7. 2. 1. 6.

kanstul upi 18 yrac'koba  
zob'isejuy to 9480 u. 7. 2. 5. 6.

biaro su 17,543 u. 5. 2. u. u. e. p. p. n.  
pybuei? 343,086

內務府八月間派員帶領德興木廠商人查勘自  
西華門至西直門外億祿居止沿路工程原估價值數目及  
城內工程情形分為十三段均估價值單

計開

原估料工實銀十七萬一千五百四十三兩五錢內

由西華門至西直門內核計料工銀十一萬七千六百三十

五兩六錢按十三段均分每段料工銀九千四十八兩八

錢九分

由西直門外至億祿居料工銀五萬三千九百七兩九錢

原估係及料現因甄瓦木植昂貴請增銀五千兩

員計計之得數與得法之數其數皆同此正所謂

由西而門以空為類每株工銀五萬三千八百十兩六錢

餘六分

二兩六錢對十二兩正及每兩株工銀六千四百十八兩八

錢分四厘五毫每兩門內對每株工銀六千六百三十三

兩六錢七毫每兩十萬一千五百四十三兩五錢四分


五厘

其內工銀每株每高十三兩正每兩每單

西門門至西直門八分每兩每單工銀四萬五千四百六十八

兩六錢八分每兩每單每兩每單每兩每單每兩每單每兩每單





萬壽慶典六十段工程奏稿

B. y 155a  
2

1000 92/193 - 195



西直門外關鄉一帶工程做法清單

謹將現查

*ms B2145 296*

西直門外起至億祿居住所有樓房等工程形做法分斷開後

迎門衝樓房一座計五間坍塌無存地脚沖刷擬補蓋

迤西轉角樓房一座計七間內

四間坍塌無存地脚沖刷擬補蓋

三間頭停脫落大木走錯擬拆蓋

迤西樓房四座計十二間內

二座六間擬揭窳大木撥正挑換椽望添做外檐裝修

一座三間擬揭窳檐頭挑換椽望連檐瓦口

一座三間擬找補夾隴見新

迤北樓房一座計五間擬揭窳大木撥正挑換椽望

寫橋西對面樓房二座計六間內

北一座三間擬揭窻挑換大木椽望連檐瓦口

南一座三間擬夾隴見新

十字街往北對面樓房二座計十間內

東一座五間內

三間坍塌無存擬補蓋

二間至閃走錯擬抹蓋添換大木椽望外檐裝修排子

西一座五間擬揭窻大木撥正挑換椽望外檐裝修

迤北對面樓房二座計六間內擬揭窻挑換椽望外檐裝修

迤北路東樓房一座計五間擬揭窻大木撥正挑換椽望  
添做排子

高亮橋南對面轉角樓房二座計十三間內

東一座五間坍塌無存地脚冲刷擬補蓋

西一座七間內坍塌三間坍塌無存擬補蓋現存四間

擬揭窻挑換椽望排子

高亮橋北路東樓房一座五間擬揭窻檐頭挑換椽望

路西關帝廟山門一座三間擬揭窻挑換椽望旗杆二根

現存一根補安戩木擬添修一根俱油飾見新又

臨街房六間擬揭窻

玄聖觀一座山門擬夾隴見新內旗杆二根現存一根補安

戩木擬補修一根俱油飾見新

娘娘廟山門一座角門二座擬夾隴見新內旗杆二根現存

一根補安戩木添修一根俱油飾見新

廣通寺山門一座三間擬揭窻檐頭內旗杆二根補安戩木



油飾見新

羣房二間計十間擬揭窻檐頭

影壁一座擬拆做

共計房間三百九十七間內

六間擬添蓋

一百三十四間擬拆蓋

一百二十六間擬揭窻挑換椽望

三十二間擬揭窻檐頭

九十九間擬夾隴見新

添做排子四十六間

共計牆垣二百十六丈內

九十七丈擬添修

百十九丈擬補修見新

以上所有房間俱油飾見新

查明由

西華門至西直門內兩旁鋪面房間廟宇樓座修蓋情形分  
爲十三段全單

謹將現查

萬壽官街兩旁工程由西華門起至西直門止內除

西華門柵欄

昭顯廟

福佑寺

東三座門內至西三座門內

西安門

西四牌樓

大小巷口柵欄官廳堆撥其餘所有大小廟宇官署鋪面樓



房住戶房間墻垣等項工程擬拆蓋補蓋添修補修齊  
整油飾見新擬十三段分修開後

李中堂第一段

由西華門柵欄外起至福佑寺南  
昭顯廟後止

共計樓房一座五間擬揭窻檐頭找補裝修欄條

共大小房間二百十四間內

三十五間擬揭窻大木撥正挑換椽望

五十六間擬揭窻檐頭

一百二十三間夾龐見新

添做排子八間

共計墻垣三十丈擬找補見新

靜默寺廟一座擬山門見新

以上房間俱油飾見新

額中堂第二段

由昭顯廟起至小石作口止

共計樓房二座內

一座七間坍塌三間無存擬補蓋現存四間擬拆蓋補

添大木滿添椽望外檐裝修

一座五間擬找補夾龐見新

共計房間二百十六間內

五間擬拆蓋

二十五間擬揭窻大木撥正挑換椽望板外檐裝修

四十六間擬揭窻檐頭

一百四十間擬夾龐見新

添做排子十五間

共計墻垣四十五丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

翁大人第三段

由養蜂夾道南口起至西什庫  
惜芬司口止

共計樓房一座五間擬揭窻檐頭

共計大小房間二百五十三間內

三十六間擬揭窻大木撥正挑換椽望

四十八間擬揭窻檐頭

三十間擬拆蓋

一百三十九間擬夾隴見新

光明殿後山門一座三間擬找補見新

共計墻垣四十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

軍機公中第四段

由西什庫起至羊內胡同口止  
天和帽鋪北

共計樓房三座計二十一間內

二座共十間擬揭窻檐頭挑換椽望

一座十一間擬夾隴見新

共計大小房間二百六十間內

十五間擬揭窻大木撥正挑換椽望

四十六間擬揭窻檐頭

四十二間擬拆蓋

一百五十七間擬夾隴見新



廟宇三座擬找補見新內旗杆一根見新  
共計墻垣二十五丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

禮親王第五段

由羊肉胡同口起至

雙闕帝廟南  
義興確房北止

共計樓房五座計四十五間內

一座五間擬揭窻大木撥正挑換椽望

四座轉角四十間擬夾隴見新

共計大小房間一百八十六間內

三十五間擬拆蓋

三十四間擬揭窻檐頭

二十五間擬揭窻大木撥正挑換椽望

九十二間擬夾隴見新

添做排子二間

共計墻垣十五丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

慶親王第六段

中雙闕帝廟起至

大安侯胡同止  
義順席鋪南

共計樓房二座十間內擬揭窻大木撥正挑換椽望

共計房間二百間內

三十一間擬拆蓋

二十八間擬揭窻大木撥正挑換椽望

三十六間擬揭窻檐頭

一百五間擬夾隴見新

添做排子五間

大小廟宇四座擬找補見新內旗杆二根油飾見新  
共計墻垣十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

孫大人第七段

由太安侯胡同口起至

寶禪寺  
護國寺

口止

共計樓房二座計十二間擬揭窻挑換椽望添換大木  
普慶寺山門一座擬找補見新

共計房間二百三十間內

四十六間擬拆蓋

二十五間擬揭窻大木撥正挑換椽望

三十二間擬揭窻檐頭

一百二十七間擬夾隴見新

共計墻垣四十丈內

二十丈擬添修

二十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

孫大人第八段

由寶禪寺口至

井窩  
德成當止

共計樓房一座計七間內擬拆蓋添換大木挑換椽望  
共計小廟二座擬找補整齊見新

共計房間二百六十四間內

三十四間擬拆蓋

二十間擬揭窻大木撥正挑換椽望



二十一間擬揭窻檐頭  
九十七間擬夾隴見新

添做排子二十間

共計墻垣二十丈內

十二丈擬添修

八丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

崑夫人第九段

由井甯起至新街口西

通興順  
羅園舖

止北至

天養亭  
同元樓

止

共計樓房一座計七間擬揭窻挑換椽望

祝壽寺山門一座鐘鼓樓二座均擬找補見新內旗杆一根

擬油飾見新

共計房間二百六十二間內

五十五間擬拆蓋

四十六間擬揭窻挑換椽望

四十八間擬揭窻檐頭

一百十三間擬夾隴見新

添做排子十六間

龍王廟山門一座擬找補見新

共計墻垣十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

張中堂第十段

由通興順起至

曹公觀  
溝沿口止

共計樓房一座計九間內擬拆蓋大木撥正挑換椽望添

做外檐裝修

廣濟寺山門一座擬找補見新

共計房間一百七十九間內

四十二間擬拆蓋

二十四間擬揭窾挑換椽望

二十六間擬窾揭檐頭

八十七間擬夾隴見新

添做排子十間

共計墻垣二十丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

松大人第十一段

由曹公觀口起至

高井胡同  
成衣鋪

止

共計樓房一座計九間內擬揭窾挑換椽望添做排子

共計房間一百五十間內

四十六間擬拆蓋

二十六間擬揭窾挑換椽望

十五間擬揭窾檐頭

六十三間擬夾隴見新

添做排子十七間

共計墻垣四十丈內

二十五丈擬添修

十五丈擬找補見新

橫橋一座擬拆做找補整齊

以上房間俱油飾見新



福中堂第十二段

由高井胡同口起至

火藥局口止  
大樓東山止

崇壽寺山門一座計三間旗杆二根均擬油飾見新

共計房間一百八十五間內

四十六間擬拆蓋

三十間擬揭窰挑換椽望

三十二間擬揭窰檐頭

七十七間擬夾隴見新

添修抱厦十八間

添修排子二十二間

共計墻垣五十八丈內

三十五丈擬添修

二十三丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

熙大人第十三段

由火藥局口起至西直門內止

共計樓房一座計九間內坍塌六間擬補蓋現存三間擬

拆蓋挑換大木椽望添做外檐裝修

萬安寺山門一座計三間擬拆蓋找補看面墻見新

共計房間一百十三間內

三十八間擬拆蓋

二十六間擬揭窰大木撥正挑換椽望

十六間擬揭窰檐頭

三十三間擬夾隴見新

添做排子十間

共計墻垣四十五丈內

二十四丈擬添修補

二十一丈擬找補見新

以上房間俱油飾見新

共估銀一萬一千五百四十三兩五錢內

由西華門至西直門外

城內工程情形

內務府八月間派員帶領德興木廠商人查勘自

西華門至西直門外億祿居止沿路工程原估價值數目及

城內工程情形分爲十三段均估價值單

計開

原估料工實銀十七萬一千五百四十三兩五錢內

由西華門至西直門內核計料工銀十一萬七千六百三十

五兩六錢按十三段均分每段料工銀九千四十八兩八

錢九分

由西直門外至億祿居料工銀五萬三千九百七兩九錢

原估係冬料現因艱瓦木糧昂貴請增銀五千兩



由西首門至西首門內

由西首門至西首門內  
發六分

正兩六餘計十三期

由西華門至西首門內  
魚台林工實逾十萬一千正百四十三兩正餘內

指關

按內工縣計派公餘十三期

西華門至西首門內  
丙海研八員間飛員帶





萬壽慶典六十段點景奏稿

11955  
3

no 32145  
1930

奏爲請

旨事恭照明晟

皇太后六旬萬壽

金輦經由街道兩旁鋪面房間量加修葺並搭蓋經壇戲臺分段  
點綴景物前經臣等奏明奉

旨著照所擬辦理欽遵在案臣等復飭司員遵照

金輦經由蹕路自西華門西安門出西直門由石路至

頤和園所有兩旁鋪面房間仍擬量加修葺並相度地勢分建龍  
棚綵棚經壇戲臺牌樓亭座以及點設各段景物共酌擬  
六十段令其從速繪圖貼說茲據該司員業將圖稿大致

Annex 52146 94



規模繪就，臣等謹恭呈

御覽如蒙

俞允俟

命下之日，即由臣等 等敬謹分辦恭摺具陳伏候

欽定遵行，再此摺係內務府主稿會同

欽派王大臣具奏合併聲明，謹奏請

旨

光緒十九年十一月二十日具奏本日奉

旨留中欽此，二十二日由奏事處交出奉

旨依議欽此

由西華門至西直門內沿路龍棚、經棚、戲臺及點設景物

段落總單

第六十段簡段 隨西華門外牌樓一對

福中堂

第四十八段繁重

第五十九段簡段

松大人

第五十一段繁重

第五十八段繁重 隨慎刑司番役處樓

軍中公

第四十九段繁重

張中堂 第五十七段繁段

第四十四段繁段

熙大人

第五十六段繁段

第四十三段繁段

翁大人

第五十五段繁段輕

第三十七段繁重

禮王爺

第三十四段繁段輕

第三十九段繁重

額中堂

第五十三段繁段

第四十七段繁段輕

李中堂

第五十二段繁段輕

第三十五段繁段

崑大人

第四十六段繁段

第四十段繁段



工部 第四十五段簡段  
孫大人

第三十八段繁重 隨橋對面燈遊廊

兵部 第四十二段繁重  
孫大人

第五十段簡段

第四十一段簡段

慶王爺第三十六段簡段

第五十四段繁段

由西華門至

頤和園宮門

磴路經由點景段落目錄

西華門外點景牌樓一對、二東華門二風

第六十段

靜默寺設壇奉經、廟前架綵、綵牌樓一對、綵影壁一座、音樂

樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對、

第五十九段

福佑寺設壇奉經、廟前架綵、綵牌樓一對、綵影壁一座、四角  
燈遊廊四座、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對、

第五十八段

興隆寺設壇奉經廟前架綵綵牌樓一對綵影壁一座音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對  
慎刑司番役處對面燈樓二座

第五十七段

經樓一座隨音樂樓戲臺一座綵牌樓一座彩幢二對祝嘏牌一對

以上北長街

東西三座門點景牌樓二座單子門二座

第五十六段

搭蓋龍棚一座經棚二座戲臺一座綵影壁一座綵亭一對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第五十五段

搭蓋經棚一座隨燈遊廊燈棚一對戲臺一座綵牌樓一對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第五十四段

對面經棚均隨燈遊廊綵牌樓一對音樂樓二對彩幢四對祝嘏牌二對

以上西安門內

第五十三段

搭蓋龍棚一座隨燈遊廊經棚一對戲臺一座隨綵棚一對綵牌樓一對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第五十二段



經樓一座隨燈遊廊戲臺一座綵牌樓一對音樂樓一對  
彩幢二對祝嘏牌一對

第五十一段

搭蓋龍棚一座隨燈遊廊經棚一對戲臺一座綵牌樓一對  
對音樂樓二對彩幢四對祝嘏牌一對五老獻瑞仙臺點  
景一座白猿獻壽仙臺點景一座

第五十段

雙關帝廟設壇啐經廟前綵棚架綵隨燈遊廊點景亭一對  
綵影壁一座隨燈遊廊綵牌樓一對音樂樓一對彩幢二  
對祝嘏牌一對

第四十九段

搭蓋經棚一座隨燈遊廊戲臺一座隨燈遊廊綵牌樓一  
對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第四十八段

搭蓋龍棚一座隨燈遊廊音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌  
一對九星獻瑞仙臺點景一座八仙慶壽仙臺點景一座

第四十七段

搭蓋經棚一座隨燈遊廊綵牌樓一對音樂樓一對彩幢  
二對祝嘏牌一對海屋添籌點景一對

第四十六段

搭蓋龍棚一座隨燈遊廊經棚一對戲臺一座綵牌樓一  
對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對



第四十五段

普慶寺設壇啐經、廟前綵棚、架綵、綵影壁一座、綵牌樓一對、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對、

第四十四段

啐經樓一座、隨四面燈遊廊、綵牌樓一對、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對、

第四十三段

啐經樓一座、隨四面燈遊廊、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對、

第四十二段

搭蓋龍棚一座、隨燈遊廊、松棚經壇一對、戲臺一座、隨燈

第四十一段

遊廊、綵牌樓一對、音樂樓一對、彩幢三對、祝嘏牌一對、

祝壽寺設壇啐經、廟前綵棚、架綵、燈影壁一座、綵牌樓一對、音樂樓一對、彩幢一對、祝嘏牌一對、

第四十段

龍王廟設壇啐經、廟前綵棚一座、隨燈遊廊、戲臺一座、綵牌樓一對、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對、

以上新街口大街

第三十九段

廣濟寺設壇啐經、廟前綵棚、架綵、戲臺一座、隨燈遊廊、綵牌樓一對、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對、福壽靈仙點



景一對葡萄架燈棚一對

第三十八段

崇元觀搭蓋龍棚一座經棚一對戲臺一座綵牌樓一對音

樂樓一對彩幢四對祝嘏牌一對

不列段一三十叔中間

橫橋對面燈遊廊二段綵牌樓一座

第三十七段

經棚一座點景亭一對綵牌樓一對彩幢二對祝嘏牌一

對羣仙祝壽點景仙臺一座九老獻瑞點景仙臺一座歌

童臺一對

第三十六段

崇壽寺設壇降經廟前架綵戲臺一座隨燈遊廊綵牌樓一

對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第三十五段

搭蓋龍棚一座經棚一對綵牌樓一對音樂樓一對彩幢

二對祝嘏牌一對

第三十四段

搭蓋龍棚一座經棚一對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌

一對

以上西直門內

第三十三段

搭蓋經棚一座戲臺一座隨燈遊廊綵牌樓一對音樂樓

一對彩幢三對祝嘏牌一對  
不列段

十字街綵牌樓四座

第三十二段

搭蓋經棚一座綵牌樓一對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對高亮橋四角點景亭四座

第三十一段

立聖觀設壇唸經廟前綵棚架綵搭蓋龍棚一座隨燈遊廊放生臺一座龍鳳旗一對音樂樓一對祝嘏牌一對

第三十段

天仙廟設壇唸經廟前綵棚架綵戲臺一座隨燈遊廊彩幢

四對祝嘏牌一對

不列段

石橋兩旁點景亭子燈遊廊二座

第二十九段

廣通寺設壇唸經廟前架綵綵影壁一座龍鳳旗一對綵牌樓一對音樂樓一對彩幢三對祝嘏牌一對

以上關鄉

不列段

萬壽聖境點景樓一座隨音樂樓彩幢二對

第二十八段

慈獻寺設壇唸經廟前架綵綵影壁一座隨燈遊廊綵牌樓



第二十七段  
一對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

搭蓋龍棚一座隨燈遊廊經棚二座戲臺一座隨燈遊廊  
綵牌樓二座音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第二十六段

搭蓋經棚一座隨燈遊廊綵影壁一座隨燈遊廊綵牌樓  
一對音樂樓一對彩幢四對祝嘏牌一對

第二十五段

向南搭蓋經棚一座隨燈遊廊綵牌樓一座音樂樓一對  
彩幢二對祝嘏牌一對

第二十四段

壽福禪林設壇奉經廟前架綵戲臺一座綵牌樓一對音樂  
樓一對彩幢三對祝嘏牌一對

第二十三段

搭蓋龍棚一座隨燈遊廊燈影壁一座經棚二座綵牌樓  
一對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第二十二段

搭蓋經棚一座綵棚架綵綵影壁一座隨燈遊廊綵牌樓  
一對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第二十一段

搭蓋龍棚一座隨燈遊廊經棚二座戲臺一座隨燈遊廊  
松亭二座綵牌樓二座音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第二十段

搭蓋經棚一座、隨燈遊廊、影壁一座、隨遊廊、龍鳳旗一對、綵牌樓二座、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對。

第十九段

搭蓋龍棚一座、隨燈遊廊、經棚二座、戲臺一座、隨燈遊廊、綵牌樓二座、音樂樓一對、彩幃二對、祝嘏牌一對。

第十八段

搭蓋經棚一座、架綵燈影壁一座、隨燈遊廊、綵牌樓一對、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對。

第十七段

搭蓋經棚一座、隨燈遊廊、燈影壁一座、隨燈遊廊、綵牌樓

第十六段

二座、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對。

雙關帝廟設壇、唵經廟前架綵搭蓋龍棚一座、隨燈遊廊、戲臺一座、龍鳳旗一對、綵牌樓一座、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對。

第十五段

搭蓋經棚一座、隨燈遊廊、燈影壁一座、隨燈遊廊、綵牌樓二座、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對。

第十四段

搭蓋經棚一座、架綵戲臺一座、綵牌樓三座、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對。



第十三段

搭蓋經棚一座隨燈遊廊火神廟架綵向北搭蓋龍棚一座隨燈遊廊綵牌樓二座音樂樓一對彩幢四對祝嘏牌一對

第十二段

對面經棚均隨燈遊廊綵牌樓二座音樂樓二對彩幢四對祝嘏牌一對

第十一段

搭蓋龍棚一座隨燈遊廊經棚一座隨燈遊廊綵牌樓二座音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第十段

第九段  
搭蓋龍棚一座隨燈遊廊經棚一座綵牌樓三座音樂樓一對彩幢四對祝嘏牌一對

第八段  
對面經棚均隨燈遊廊點景亭二座綵牌樓二座彩幢四對祝嘏牌一對

第七段  
搭蓋經棚一座隨燈遊廊綵影壁一座綵牌樓二座音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

娘娘廟設壇座經廟前架綵戲臺一座隨燈遊廊綵牌樓一對音樂樓一對彩幢二對祝嘏牌一對

第六段

萬壽點景龍樓一座、隨燈遊廊、經棚一對、音樂樓一對、彩幢四對、祝嘏牌一對、綵牌樓一座、

第五段

萬壽點景龍樓一座、隨燈遊廊、經棚一對、音樂樓一對、彩幢四對、祝嘏牌一對、綵牌樓一座、

第四段

壽與天齊寶塔、經棚一座、隨燈遊廊、音樂樓一對、彩幢二對、祝嘏牌一對、綵牌樓一座、

第三段

壽與天齊寶塔、經棚一座、隨燈遊廊、音樂樓一對、彩幢二

第二段 對祝嘏牌一對、綵牌樓一座

點景龍亭一座、隨三面燈遊廊、萬壽綵亭一座、音樂樓一座、彩幢二對、祝嘏牌一對、梅花山點景一座、菊花山點景一座、

第一段

點景龍亭一座、隨三面燈遊廊、萬壽綵亭一座、音樂樓一座、彩幢二對、祝嘏牌一對、梅花山點景一座、菊花山點景一座、

以上經壇十六座

以上石路兩旁



搭蓋經棚四十八座

經樓四座

龍棚十八座

綵棚燈棚松棚十五座

燈樓二座

戲臺二十二座

點景童子門二座

綵牌樓一百十座

點景四十六座

音樂樓六十七對

燈遊廊一百二十段

燈綵影壁十七座

